Zmluva o dielo

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika
v zneni neskorsich predpisov

PREAMBULA

Tato zmluva bola uzatvorena ako vysledok zadavania nadlimitnej zékazky ,Technolégia tpravy
zmesového komunalneho odpadu pre jeho dalSie vyuzitie — €ast’ prevadzkové subory“, ktora
bola vyhlasena v Uradnom vestniku eurépskej Unie pod znaékou 2018/S 028-060507 a vo Vestniku
verejneho obstaravania €. 36/2018 z 20.02.2018 pod. & 2647-MST, na realizaciu predmetu Ziadosti
o nenavratny financny prispevok podanej v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia,
kéd vyzvy: OPKZP-P01-SC111-2017-33.

Gl 1.
ZMLUVNE STRANY

1. OBJEDNAVATEL (obchodné meno) : Technické sluzby mesta Partizanske, s.r.o.
Sidlo : Nemocniéna 979/1, 958 30 Partizanske
zastupeny . Ing. Jozef Jarosinec, konatel spolo¢nosti

ICO : 36 311 693

DIC : 2020139902

IC DPH: : SK202139902

Telefon . +421 38 749 3296

E-mail . tsm@tsmpartizanske.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trené&in, oddiel: Sro, viozka &.: 19422/R

2. ZHOTOVITEL (obchodné meno) : EXIMM, s.r.o.
sidlo : Jiraskova 1659/4, 911 01 Trenéin
zastupeny - JUDr. Ing. Jozef Krdka, konatel spolo¢nosti
Osoby opravnené na jednanie vo veciach
a) zmluvnych : JUDr. Ing. Jozef Kr&ka, konatel spolo¢nosti
b) technickych ' : Milan Jandak, veduci vyroby
c) stavbyveduci : : Milan Markusik
Bankoveé spojenie : Ceskoslovenska obchodné banka, a.s.
Cislo uétu IBAN : SK83 7500 0000 0002 2500 6833
ICO : 45 265 356
DIC : 2022917908
IC DPH : SK2022917908
Cislo telefénu : +421 908 979 602
E-mail . info@eximm.sk
CL Il

PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavazuje dodat' a zhotovit' pre objednavatela dielo podfa podmienok dohodnutych v
tejto zmluve a v stlade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela, uvedenymi v sutaznych
podkladoch nadlimitnej zakazky ,Technolégia upravy zmesového komunaineho odpadu pre
jieho d'alSie vyuzitie — East’ prevadzkové siibory“, ktora bola uverejnena v Eurdpskom vestniku
pod znackou 2018/S 028-060507 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 36/2018 z 20.02.2018
pod. & 2647-MST, riadne a v&as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutu
cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

Predmetom zmluvy je dodavka prevadzkovych suborov stavby “Technolégia dpravy
zmesového komunalneho odpadu pre jeho d'alSie vyuzitie". Miestom realizacie je katastralne
uzemie Partizanske (845426), obec Partizanske, parcelné ¢islo 3958/126.

Rozsah predmetu zakazky je definovany v projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie
vypracovanej Ing. Vladimirom Melkovic¢om v januari 2018, zakazkové &islo 01/18 - PS 01
Strojnotechnologicka &ast' a Ing. Petrom Gunarom v januari 2018, zakazkové &islo 01/2018 — PS
02 Elektrotechnologia.

Clenenie diela:

Prevadzkové subory:

PS 01 Strojnotechnologicka &ast’
PS 02 Elektrotechnolégia

Sucastou realizacie zakazky na uskutoénenie stavebnej prace su aj:
- realizagna projektova dokumentacia,

- dokumentacia skuto&ného vyhotovenia stavby,

- za8kolenie obsluhy,

- skusobna prevadzka.

Prace poZzadované objednavatelom a realizované v zmysle projektovej dokumentécie, ktora bola
su¢astou sutaznych podkladov, musia byt realizované v sllade s osobitnymi ustanoveniami
zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
zakona &. 137/1982 Zb., zakona &. 139/1982 Zb., zakona &. 103/1990 Zb., zékona &. 519/1991
Zb., zakona ¢. 262/1992 Zb., zakona &. 136/1995 Z.z., zakona &. 199/1995 Z.z., zakona &.
286/1996 Z.z., zakona &. 229/1997 Z.z., zékona &. 175/1999 Z.z.., zdkona ¢&. 237/2000 Z.z..,
zakona €. 416/2001 Z.z.., zakona ¢&. 553/2001 Z.z., zakona €. 217/2002 Z.z., zakona &. 103/2003
Z.z., zakona ¢&. 245/2003 Z.z.., zakona &. 417/2003 Z.z.., 608/2003 Z.z.., z&kona &. 541/2004
Zz.., zakona &. 290/2005 Z.z., zakona &. 479/2005 Z.z.., zakona ¢&. 24/2006 Z.z.., zakona ¢&.
218/2007 Z.z.., zakona ¢&. 540/2008 Z.z.., zakona ¢&. 66/2009 Z.z.. a zakona & 513/2009 Z.z.
(dalej len stavebny zakon).. Na bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju osobitné
ustanovenia zakona ¢&. 330/1996 Z. z., v zneni neskorsich predpisov a zmien doplnené zakonom
¢. 158/2001 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &.
330/1996 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona &. 95/2000 Z.z. a o
zmene a doplneni Zakonnika prace, nariadenim vlady &. 159/2001 Z. z. o minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenim
viady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko. Nutné je dodrzat i vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v&eobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie €. 384/2005 Z. z. a ustanovenia
zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona 260/2007 Z. z. (dalej len zakon
o verejnych pracach).

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Zze st mu
zname technickeé a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit za Ghradu aj naviac prace — prace nad rozsah diela
vymedzeného v tejto zmluve, dodatoéne pozadované objednavatelom. Naviac prace, zistené az
pri realizacii diela a ktoré bolo mozné zistit' pri vypracovavani sutaznych podkladov ani pri
zostavovani ponuky, aktoré je nutné z ddbvodu kvality diela atechnologickych postupov
zrealizovat), je zhotovitel povinny ich zrealizovat bez naroku na uhradu.

CL 1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. 1l., nesmie mat' Zziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu, alebo spdsobujlce rychlejSie opotrebenie diela.
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3.2. Zhotovitel sa zavézuje odovzdat' dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak.

3.3. Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi: Su¢asne s odovzdanim diela v zmluvnom termine,
odovzda objednavatelovi tieto doklady:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani alebo povoleni zmeny stavby pred
dokonéenim.

b) predloZzenim potvrdenych projektov so zakreslenim zmien a odchylok od overenej
dokumentacie v stavebnom konani, resp. projekt skutoéného vyhotovenia

c) zapismi o vykonanych kontrolnych €innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ase realizacie,
zapismi o skuSkach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach, naklady na vykonanie tychto skusok su v cene diela

d) osvedCenia o kvalite pouZitych materialov

e) Kkopie zo stavebného dennika

f) doklady o preukdzani zhody, atesty, certifikaty pouzitych stavebnych vyrobkov na
zhotovenom diele,

g) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené)

h) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace

i) plan uZivania verejnej prace (manual uZivania stavby) podfa § 14. zékona o verejnych
pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim $tandardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby sa
maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vetky
Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim
zaruénej doby;

i) fotodokumentacia z technologickych postupov v danom &ase, potas realizacie stavby.

V pripade ak nebudi dodrzané poziadavky uvedené v tomto odseku ma sa za to, ze dielo
ma vady.

CLIV.
CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zékona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach , v zneni neskorsich predpisov vo vyske: 4 568 500,- EUR bez
DPH, slovom: Styri miliény pat'stodestdesiatosemtisic pat'sto euro bez DPH.

Cena diela v &leneni na prevadzkové subory:

2 Cena celkom Cena celkom

SO/PS/Iné bez DPH DPH 20% vratane DPH
PS 01 Strojnotechnologicka cast 4 220 928,89 844 185,78 5 065 114,67
PS 02 Elektrotechnoldgia 347 571,11 69 514,22 417 085,33
Cena spolu v EUR 4 568 500,00 913 700,00 5482 200,00

4.2. Podrobné urgenie ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedené v
prilohe &. 1 tejto zmluvy - poloZkovy rozpocet.

4.3. Cena diela, dohodnut4 oboma zmluvnymi stranami zahffia v8etky vykézané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné &i
uz pri realizacii, alebo potrebné ku prevzatiu a kolaudacii stavby a jej odovzdaniu do uzivania.

4.4. Cena dohodnuta v ¢&l. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky,

e o Do T i 0 S S S b i S i s
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4.5.

46.

4.7.

4.8.

4.9.

- normach atechnickych podmienkach, uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch.

b) podmienok realizacie diela:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, (drzba a
vypratanie zariadenia staveniska,

- uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto&ného v priebehu vystavby,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na zriadenie staveniska, osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady, spojene s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady za zau€enie obsluhy technologického zariadenia,

- naklady na zabezpefenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v
nepriaznivom pocasi, naklady vyplynuvs$ie z planu organizacie vystavby,

- naklady, savisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzZivanim verejnych
komunikacii, naklady pre =zabezpefenie vjazdov do prevadzok susediacich
s komunikaciou,

- naklady na udrziavanie gistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a
na prilahlych mestskych komunikaciach,

- naklady na do¢asné dopravné znacenie.

Zhotovitel sa nembze dovolavat' a uplatfiovat naroky na zvy$enie ceny diela v pripade

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu stavby overeného v stavebnom konani, sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materialovy rozsah stavebnych a montaZnych prac a charakteristické 3pecifikacie dodavok boli
predlozené:

- sutazne podklady _

- projektova dokumentacia stavby (graficka, textova €ast, vykaz vymer)

Ak zhotovitel ocenil niektord poloZku z predlozeného vykazu v uz8ej sutazi 0-vou hodnotou
alebo ju neocenil vBbec, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitela a preto zhotovitel nema narok na uhradu, t. j.
zvysenie zmluvnej ceny.

Objednavatel si vyhradzuje pravo doplnit predmet diela o daldie prace a dodavky ato ibez
suhlasu zhotovitela, ktory je povinny tieto prace a dodavky za Uhradu zabezpecit, ak takto
pozadované prace svojim finanénym objemom neprekroéia 10% z dohodnutej ceny za dielo, bez
dosahu na termin pinenia.

Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac pripadne zamenu
materiélov oproti projektovej dokumentacii v rozsahu max. 20% z ceny diela, ak sa nedohodne
so spracovatelom projektovej dokumentacie stavby a dodavatelom stavby inak.

4.10. Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je

viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zamenu materidlu musia byt vykonané
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na pripadnu uhradu preukazatelnych nakladov, pokial
k zamene déjde aZz pofas zabudovavania materidlov, prip. 1 mesiac pred ich zabudovanim
(zavazna objednavacia doba). V8etky skutoénosti musia odsuhlasit osoby, uvedené v é&l. |,
bod 1 b) a c).

4.11. Bez pisomného suhlasu objednavatela a projektanta nemézu byt pre realizaciu diela pouzité
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iné materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitef
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, Ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
Zamenu materialov a vyrobkov po suhlase projektanta mézu za objednavatela potvrdit' jedine
osoby uvedené v &l. |, bod 1 b) ac) tejto zmluvy ato pisomne zapisom do stavebného
dennika.

4.12. V pripade, Ze pri realizacii diela (predmetu zmluvy) pride k zmenam, dopinkom, redukcii alebo
rozsireniu diela (predmetu zmluvy) na zaklade poziadaviek objednavatefa, je objednavatel
povinny odovzdat' zhotovitelovi supis tychto zmien, ktory zhotovitel oceni podla jednotkovych
cien uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je mozné ocenit naviac prace z dévodu
neobsiahnutia prisludnej jednotkovej ceny v prilohe ¢ 1, je mozné ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom uvedenym v
bode 4.13 s tym, Zze vyska jednotkovej ceny takto vykalkulovanej pisomne odsuhlasi
objednavatel uvedeny v €l. |, bod 1 b). Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.

4.13. Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12.:

a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SPON 1997 a normativov
zhotovitela, uplatnenie normativov zhotovitefa musi byt vopred odsuhlasené
objednavatelom uvedeny v &l. |, bod 1 b,

b) ceny materialov uplatni podra cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v defi obstarania,

c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podfa cien uvedenych v $pecifikacii
(priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.14. Ked sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné: ked nesuhlasi cena s jednotkovymi
cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena, uvedené v ponukovej cene
z oceneného vykazu vymer.

4.15. V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnu nepredvidané prace naviac, je nutné s tym oboznamit
objednavatela uvedeneho v &l. |, bod 1 ¢) a projektanta, zaznamenat' ich v stavebnom denniku
a musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom uvedeného v €l |, bod 1 b) a projektantom.
Zhotovitel vyhotovi supis prac a dodavok naviac prac, ku ktorému sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitefovi na prepracovanie. Ocenenie prac
naviac je potrebné previest podla bodu 4.12. resp. 4.13.

. CLw.
CAS PLNENIA

5.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo: "Technolégia upravy zmesového komunalneho
odpadu pre jeho d'alSie vyuzitie — ¢ast’ prevadzkové subory* v termine :

Zatatie : diiom nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy
Ukonc&enie : do 9 mesiacov od nadobudnutia uginnosti zmluvy

5.2. Zhotovitel je povinny dielo realizovat' v stlade s harmonogramom vystavby, ktory tvori prilohu
€. 2 tejto zmluvy.

5.3. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela v désledku na omeskanie s
plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenia &asu pinenia podfa bodu 5.1.

5.4. V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram vystavby a zaroven neinformuje objednavatela podfa bodu 5.3., povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti a za podstatné porugenie zmluvy.

5.5. Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1. je podmienené riadnym a v&asnym spolupésobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze z tohto dévodu do$lo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, o ktorG prerusenie
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ovplyvnilo dobu jeho vykonavania. Dobu preruSenia potvrdi zastupca objednavatefa uvedeny
vEl |, bod 1 b).

5.6. V pripade, Ze zhotovitel] meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1. ma objednavatel pravo
Ziadat' nahradu Skody, pricom zmiuva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitefovi
(zapisom do stavebneho dennika) primerany dodatoény ¢as pinenia zmluvy a vyhlasi, Ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie v zmysle &lanku IX. a odstupi od
zmiuvy.

CL. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Zhotovitel mesacne zostavi stpis skutogne vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podfa
poloZiek uvedenych v ponukovej cene, podfa prilohy &. 1. K slpisu vykonanych prac a dodavok
sa vyjadri do pat pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitefovi na prepracovanie. Na zaklade potvrdeného mesacného supisu technickym
dozorom investora (objednavatela) - TDI , m6ze zhotovitel vystavit mesaénu éiastkovu faktiru.

6.2. Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac v mesacnej Ciastkovej fakturacii so
splatnostou min. 60 dni od doru¢enia faktlry v pripade, Ze faktura nema vecné a formélne
nedostatky. V pripade, Ze faktira ma& vecné a formalne nedostatky respektive nespliia
nalezitosti dafiového dokladu, objednavatel ju vrati na dopinenie. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom nasledujicom po dni
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

6.3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, mesaéné
faktury budd zostavené prehladne na zaklade sUpisov skutoéne vykonanych prac, pisomne
potvrdenych technickym dozorom objednavatefa. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit' iba
skutocne zrealizované a pisomne odsuhlasené stavebné prace, vykony a dodavky.

6.4. Zhotovitel ma pravo vystavit celkovu faktiru, ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu
po odovzdani diela a jeho prevzati objednavatefom bez vad a nedorobkov.

6.5. Objednavatel bude uhradzat zhotovitelovi postupne cenu diela d&iastkovymi faktarami
a celkovou fakturou. Objednavatel zaplati zhotovitefovi vyluétovanie dohodnutej ceny diela na
zaklade zhotovitefom vystavenej faktiry a to do 60 dni od jej dorudenia objednavatelovi.
(Pokial to nebude v rozpore s podmienkami poskytovatela NFP).

6.6. Ak Ciastkova alebo celkova faktura nebude obsahovat naleZitosti uréené vieobecne zavaznym
pravnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, ma objednavatel pravo vratit ju do
terminu splatnosti zhotovitelovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktary prestava platit
povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynat odo dfia dorugenia opravenej
celkovej faktlry objednavatelovi.

6.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury :

6.7.1 oductovat v8etky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vznikni pripadnym
nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy,

6.7.2 znizit uhradu celkovej faktiry o zadrzné za dodrzania podmienok uvedenych v bode
6.4 tejto zmluvy.

6.8 Jednotlivé Ciastkové faktiry a konecna faktura budu obsahovat tieto udaje:

a) oznadenie diela

b) Cislo zmiuvy,

c) Cislo faktiry a oznagenie druhu faktury podlfa &l. 6.1,

d) deri zdanitelného pinenia,

e) den vystavenia faktury, defi odoslania a den splatnosti faktury,

f) oznacenie pefiazného Ustavu a &islo uétu, na ktory sa ma platit,

a) fakturovana zakladn4 Ciastka bez DPH, ¢iastka DPH v percentach a v EUR a celkova

fakturovana suma,

=
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6.10.

71,

7.9.1.

7.2,
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

h) rozpis uz fakturovanych &iastok,

i)
)

meno osoby, ktora faktiru vystavila,
peciatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze v pripade nerealizovania stavby alebo nerealizovania
Casti stavby zhotovitel fakturovat nebude vébec, resp. fakturovat bude iba alikvotnu &ast
diela.

¢L. VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitefovi stavenisko s pravoplatnym stavebnym
povolenim najneskér 5 pracovnych dni pred nastupom zhotovitela na montaZ v sulade
s harmonogramom, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Tuto skutoénost zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za odbery pocas realizacie diela znasa zhotovitel na zéklade individualnych
odbernych zmllv so spravcami sieti (vratane podruzného merania).

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Tieto skuto&nosti budi zaznamenané do stavebného dennika, ktorého vedenie je povinny
zhotovitel zagat’ dfiom odovzdania a prevzatia staveniska.

Ak stavebnymi pracami budu dotknuté inZinierske siete a v pripade uskuto&novania ¢innosti
v blizkosti jestvujucich inZinierskych sieti je potrebné riadit sa pokynmi dotknutych spravcov
sieti.

Zhotovitel je povinny pred zacatim stavebnych prac vytyéit na stavenisku osi v&etkych
inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne
vytyenie a spravne zameranie vySkovych kot, je povinny sa o prevzaté body starat az do
odovzdania diela. Zhotovitel nesie zodpovednost za funk&nost inZinierskych sieti pocas doby
vystavby. V pripade ich po$kodenia zhotovitefom po&as jeho &innosti ich zhotovitel opravi na
vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v
cene diela.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa

Odovzda zhotovitefovi v dvoch vyhotoveniach projektovi dokumentaciu pre stavebné
povolenie.

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov
a ostatnych u€astnikov stavebného konania, potrebné na zhotovenie diela.

Je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika
a k zapisom v flom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel uvedeny v €&l. |, bod 1 a), b) a c) je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania, dodavatelsky systém idodrZiavanie v8eobecnych pravidiel bezpeénosti
prace. AK pri kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poZiadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Zaznam z kontrolnych a pracovnych porad za uUéasti poverenych zastupcov objednavatela,
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projektanta a zhotovitela, je objednavatel povinny prostrednictvom technického dozoru
odsuhlasit, pripadne doplnit.

7.3. Povinnosti zhotovitefa

7.3.1. Je povinny viest prostrednictvom stavbyvedlceho stavebno-montazny dennik, do ktorého
bude zapisovat vSetky skutofnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v$ak v
rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych Ministerstvom
vnutra SR a Zvazom stavebnych podnikatelov Slovenska a v stavebnom z&kone a predkladat
stavebny dennik osobe vykonavajlcej technicky a stavebny dozor objednavatefa denne.
Zaroven je povinny viest v stavebnom denniku popis zrealizovanych vykonov.

7.3.2. Je povinny dodrZiavat pokyny dané mu objednavatefom poéas zhotovovania diela a tykajtice
sa diela.

7.3.3. Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do
troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu s(hlasi.

7.3.4. Zhotovitel je povinny mat' riadne vypisany stavebny dennik v zmysle pokynov na vedenie
stavebného dennika vydanych Ministerstvom vystavby averejnych prac SR a Zvazom
stavebnych podnikateflov Slovenska, v opaénom pripade to bude povaZované za podstatné
porusenie zmluvy o dielo.

7.3.5. Ak pri zhotovovani diela dbjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti, alebo &asti diela, je
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom denniku.
Z ddvodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladant hodinu adefn kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit ani pri
vynaloZeni odbornej spdsobilosti a vyuZiti svojich vedomosti.

7.3.7. Ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknl v suvislosti s prerusenim zhotovovania
diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim nevhodnych
veci objednavatela az do doby, ked takuto nevhodnost mohol zistit.

7.3.8. Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatefovi a projektantovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi rieSenie, resp. zmenu diela.

7.3.9. Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpegenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zabezpeéit i poistenie stavby na dobu realizacie
stavebného diela. Polas realizacie diela zhotovitel zabezpe&i d&istotu komunikacie
a prifahlych komunikacif, zarover zabezpeéi osvetlenie staveniska poéas vystavby.

7.3.10. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpefnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb v okoli staveniska .

7.3.11. Zabezpedi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
- Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori
maju prisludnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na
Specializované prace. Zhotovitel je povinny v&etkych pracovnikov stavby oboznamit a
zaskolit z predpisov bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci aich dodrziavania pocéas
vystavby.

7.3.12. Zhotovitel je zaviazany na poZiadanie objednavatefa predloZit doklady o nakupe materialov
z dévodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu,
definovaného v bode 4.12. a 4.13.
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7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

T34

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

Zhotovitel nesmie poc¢as vystavby znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost' dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
stcast stavby.

Zhotovitel je povinny poCas realizacie plne respektovat vSeobecné technické pozZiadavky
a obchodne podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé stavebné objekty a ich
stavebne konstrukcie a realizovat stavebné a montazne postupy v sulade s nimi. Zhotovitel je
viazany akceptovat zavaznost vSetkych eur6pskych a slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky
pri realizacii prac musia mat platné vyhlasenie o zhode.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat v&estranny poriadok na
mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodavatelov
(ak sa vyskytnu).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoéfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych oséb.

Ak zhotovitel porusi zavazok podfa ¢&l. 7.3.16 tejto zmluvy, znasa v8etky désledky z toho
vyplyvajuce.

Pripadni zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela. Bez odsuhlasenej zmeny moéze objednavatel zastavit' prace,
pripadne pokladat neodsuhlasent zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych
vztahov.

Zhotovitel je povinny zabezpetit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a existujlcej
prevadzky a vSetky dotknuté vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich oséb . Zo staveniska
je zhotovitel povinny vylu¢it nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou). Pre zabezpetenie nevyhnutnych bezpetnych prechodov (realizacia lavok,
dopravne znacenie ai.) na verejnom priestranstve a stavenisku je povinny tieto zrealizovat,
nakofko nie je mozné vylugit Ggast tretich oséb. Dalej je povinny zabezpetit bezpe&né vstupy
do existujucich objektov (s obojstrannym zabradlim, signalna paska a pod.).

Z kontrolnych a pracovnych porad za uéasti poverenych zastupcov objednavatela, projektanta
a zhotovitefa, ktoré zvola minimalne 1 x za 14 dni je zhotovitel povinny spisat zaznam, ktory
nasledne v nasledujuci pracovny defi doruéi technickému dozoru investora apo jeho
odsuhlaseni ho zhotovitel doruéi véetkym G€astnikom do troch pracovnych dni.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykofvek po&as platnosti a udinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medzi poskytovatelom NFP a objednavatelom
(kone¢nym prijimatefom pomoci). Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu
suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami asluZzbami kedykolvek po&as platnosti
a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ato opravnenymi
osobami a poskytnut' im v&etku potrebnu stéinnost. Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi

poverené osoby,

c) Najvy$si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpeéujlci ochranu finan&nych zaujmov EU,
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7.3.22.

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislugnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn &innosti Poskytovatela a nim prizvanych oséb, ktorymi
sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, sulad
narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov
predloZzenych zo strany Prijimatela a sUvisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU, dodrZiavanie hospodarnosti, efektivnosti, u&innosti a U&elnosti
poskytnutého NFP, désledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizécie aktivit
Projektu, vratane dosiahnutych hodnét Meratelnych ukazovatelfov Projektu a dalSie povinnosti
stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je vykonavana v sulade
so zakonom o finan¢ne] kontrole a audite a to najma formou administrativnej finan&nej
kontroly kontrolovanej osoby a finan&nej kontroly na mieste.

Zhotovitel akceptuje vSetky podmienky implementacie projektu ,Technoldgia upravy
zmesového komunélneho odpadu pre jeho dalSie vyuzitie* ustanovené v Zmluve o
poskytnuti NFP na projekt a v jej pripadnych dodatkoch, ako aj dalSie predpisy a pokyny
poskytovatela a organov EU, na ktorych dodrziavanie je objednavatel zaviazany. Zhotovitel
tiez akceptuje povinnost objednavatela predkladat akikolvek zavazni azmluvnd
dokumentaciu na schvalenie poskytovatelovi.

CL. VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Povinnost’ zhotovit dielo riadne av&as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati diela. Ak v&eobecne zavazné pravne predpisy alebo
technické normy uréuji vykonanie skuSok osvedéujucich dohodnuté viastnosti diela, musi
uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne doporu¢enym listom najmenej
5 dni vopred.

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokongeného diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

a)

b)

c)

1)

spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej vstavebnom konani alebo povoleni zmeny stavby pred
dokonéenim, :

potvrdené projekty so zakreslenim zmien aodchylok od overenej dokumentacie v
stavebnom konani, resp. projekt skutoéného vyhotovenia stavby,

zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
zapisy o skusSkach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach, naklady na vykonanie tychto skudok st v cene diela,

képie zo stavebného dennika

doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom diele,
potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené)

preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

plan uZivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podfa § 14. zdkona o verejnych
pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby sa
maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby v&etky
Casti stavby na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim
zarucnej doby.

fotodokumentaciu z technologickych postupov v danom ¢ase, pocas realizacie diela.

Ak sucastou odovzdania a prevzatia dokonéeného diela bude to objednavatel v silade
s touto zmluvou povazovat’ za fakt, Zze ma dielo vady.

8.4. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyc&istené od zvysnych
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materidlov spolu so zaberom pléch vyuzivanych k zhotoveniu diela tak, aby bolo mozZné dielo
riadne prevziat a uzivat.

8.5.Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spide so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

8.6. Dokladom o spineni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel.

ClL. IX.
SANKCIE
9.1. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu:

a) vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1. za kazdy deft omeskania s plnenim
svojej povinnosti dodat' dielo riadne a v termine podfa bodu 5.1 tejto zmluvy,

b) 500,- eur za kazdy aj zaaty defi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej
v bode 5.1. tejto zmluvy.

9.2. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou C¢&iastkovych (mesacnych) platieb alebo
vyuctovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlznej sumy za
kazdy den ome&kania.

CL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢&l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) technologické zariadenie vykazuje poruchy alebo nefunkénost,

c) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) su vady v dokladoch potrebnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené

inymi pravami tretich oséb.

10.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na flu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

10.4. Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas piatich rokov od odovzdania diela objednavatelovi v sulade § 562, ods.2,
pism. c) Obchodného zakonnika.

10.5. Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynit diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v &ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.6. - Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pogas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v &ase svojej
Zivotnosti.

10.7. V pripade zabezpefenia subdodavok zhotovitelom, za€ina zaru&na doba plynat dfiom
odovzdania stavebného diela objednavatelovi.

10.8. Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne v listinnej podobe. Za pisomne v listinnej podobe uplatnenu reklamaciu sa povazuje
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10.9.

10.10.

121

122

12.3.

13.1.

13.2.

14.1

14.2

aj reklamacia podana faxom, e-mailom ak je sprevadzana zaroven listovou zasielkou
prostrednictvom posty.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim vad diela ihned od prijatia pisomnej reklamacie
(bez ohfadu na jej formu) podla bodu 10.8. a vady odstrénit v ¢o najkratSom &ase, ktorého
dizku dohodnu zmiuvné strany pisomne v listinnej podobe. Ak nie je odstranenie vad diela
mozné vykonat' zhotovitefom, moZe objednavatel pozadovat zniZzenie ceny.

V pripade, Zze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budi mat za nasledok zvysenie jeho ceny, zniZenie technickych parametrov
a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma narok na zfavu
zdohodnutej ceny diela vo vyske 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody.

¢l XI.
ZODPOVEDNOST ZA S$KODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknlu objednavatelovi, alebo tretej osobe v
dbsledku poru$enia jeho povinnosti, vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej $kody.

&1, XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je zhotovitel.

Stavebny material a technologické zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeéuje
zhotovitel. Kupna cena tychto veci je si¢astou maximalinej ceny podfa bodu 4.1. tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je
predmetom tejto zmluvy, svynimkou zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich
zabudovanim.

Nebezpelenstvo Skody na diele ako aj na veciach, materialoch a technologickom zariadeni
potrebnych na zhotovenie diela zna&a zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatefom. ’

o CL. X
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky skutoénosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie objednavatefa o ustanoveniach zmluvy o dielo
okrem ceny, terminu a zaruénej doby povazuju v zmysle § 271 Obchodného zakonnika za
doverne.

L.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poru$enie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskér vSak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy bez udania iného dévodu v nadvaznosti na
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dorucenie spravy z kontroly VO, ktorou poskytovatel neschvali verejné obstaravanie, ktorého
sucastou je tato Zmiuva.

14.2.  Pre urtenie lehoty je rozhodujtci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstipit, méZe od zmluvy odstupit' len spésobom
pre podstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4. Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1. stanovi na
dodato¢né pinenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatognej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5. Odstupenim od zmluvy zmiuva zanika dfiom doru¢enia prejavu véle opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

14.6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktoré bolo do odstlpenia zrealizované.

14.7. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela.
b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
koneénou fakturou, ktora bude mat' nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia
od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia €l. VI. tejto zmluvy .
c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od
dorugenia kone&nej faktury objednavatelovi.

) _ GLXV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravene, sa vztahuju prislusne ustanovenia Obchodného zakonnika.

15.2.  Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajl vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit zmluvné
strany zépisom v stavebnom denniku.

16.3. Ostatne zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i doplnenie neplatné.

15.4. Neoddelitefnou su€ast'ou tejto zmluvy s prilohy:

b) ponukovy rozpoget stavby - (€. 1)

c) presny ¢asovy a vecny harmonogram (v tyZzdiioch) a finanény harmonogram platieb (v
mesiacoch - (&. 2),

d) supis poddodavatelov — (€. 3)

e) kontrolny a skiSobny plan (navrh) — (€. 4)

16.5. Zmluvné strany vyslovne prehlasujd, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

15.4. Zmluva je vyhotovenad v siedmych rovnopisoch, z toho pat obdrzi objednavatel adva
zhotovitel.

15.5. Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a u&innost po spineni
vsetkych nasledujucich odkladacich podmienok:

156.5.1 zverejnenie Zmluvy na webovom sidle objednavatela (mozZnost nadobudnutia
ucinnosti najskér defi po zverejneni),
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15.5.2 nadobudnutie Gginnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finan&ného prispevku na
realizaciu diela uzatvorenl medzi objednavatefom a poskytovatefom NFP,

15.5.3 schvalenie tejto Zmluvy prislusnym riadiacim organom v ramci administrativnej
finanénej kontroly relevantného obstaravania a suvisiacich postupov v zmysle zakona
o finan&nej kontrole a audite a podfa postupov upravenych v Systéme riadenia ESIF a
v Priru¢ke k procesu verejného obstaravania.

Podpisy zmluvnych stran:

f a
V Partizanskom dna Ltf M()"b‘"‘

Objednavatel:

reehnic«e sluzby mesta QD]
" farticanske, spol.sr.o.
: 0. 36311693
£ 0RH €K2020139902

konatel spolo&nogti

Technicke sluZzby mesta Partizénske, s.r.o.

Zhotovitefl:

- EXIMM, s.r.o.
/ Jirdskova 4 néin 911 01
/' 180; 45266356, DIC: 2022917908
LG DPH: 8K2022917908

LJUDr. Ing. Jozef Kr8ka
konatel spolognosti
EXIMM, s.r.o.
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Priloha €. 3 Zmluvy o dielo — Supis poddodavatel'ov:

Verejna sutaZz s nazvom zakazky ,Technolégia upravy zmesového komunalneho odpadu pre jeho daldie vyuZitie
v katastralnom Uzemi mesta Partizanske - prevadzkové subory*, kiora bola vyhlasena v Uradnom vestniku
Eurépskej unie pod znackou 2018/S 028-060507 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 36/2018 z 20.02.2018
pod. €. 2647-MST.

Verejny obstaravatel: Technické sluzby mesta Partizanske, s.r.o, Nemocni¢na 979/1, 958 01 Partizanske

Uchadzac: EXIMM, s.r.o.

Zhotovitel nebude vyuzivat’ subdodavatelov.

V Trencéine dria 23.07.2019

. EXIMM, s.r.o.
A Jiraskova 4, Tren&in 911 01

IE0: 45265366, DIC: 2022017808
/>‘ //Jeﬁ:s:s SK2022917908

JUDr. Ing. Jozef Krska
konatel spolo¢nosti
EXIMM, s.r.o.



Priloha €. 4 Zmluvy o dielo — Navrh kontrolného a skusobného planu:

Tyzderi | Ukon

1. -2, Odovzdanie staveniska

20. Kontrolny den strojnotechnologicka ¢ast linky

23. Kontrolny der — elektroin$talacie a riadiaci systém
27. - 29. Skusobna prevadzka technologicka linka
29. - 30. Odovzdanie diela

V Trencine dria 23.07.2019 EXIMM, s.r.0.

Jiraskova 4, Trené&in 911 01
ICO: 45265356, DIC: 2022017908

-
1€ DPH:5K2022917908
e
e

(b, ing. Jovef Krika
konatel spolo¢nosti
EXIMM, s.r.o.

Verejna sutaz s nazvom zakazky ,Technologia Upravy zmesoveho komunalneho odpadu pre jeho dalsie vyuZitie
v katastralnom Uzemi mesta Partizanske - prevadzkové subory“, ktora bola vyhlasena v Uradnom vestniku
Europskej tnie pod znaékou 2018/S 028-060507 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 36/2018 z 20.02.2018
pod. €. 2647-MST.

Verejny obstaravatel: Technické sluzby mesta Partizanske, s.r.o, Nemocniéna 979/1, 958 01 Partizanske

Uchadzacé: EXIMM, s.r.o.




